

| №/№      | Наименование системы                                  | цена проекта ст. РП  | цена проекта ст. РП | цена проекта руб./м2 | цена проекта руб./м2 | цена проекта руб./м2 | цена проекта руб./м2 | цена проекта руб./м2 | цена проекта руб./м2 | цена проекта руб./м2 | цена проекта руб./м2 | цена/срок               |
|----------|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>1</b> | <b>Электросистемы</b>                                 | <b>до 200м2</b>  | <b>до 500м2</b>     | <b>до 1000м2</b>     | <b>до 2000м2</b>     | <b>до 6000м2</b>     | <b>до 10000м2</b>    | <b>до 15000м2</b>    | <b>до 30000м2</b>    | <b>до 60000м2</b>    | <b>до 100000м2</b>   | <b>Объекты площадью</b> |
| 1,1      | Электроснабжение и освещение                          | 25000  | 60000               | 80                   | 70                   | 60                   | 50                   | 40                   | 30                   | 25                   | 20                   | Руб./м2                 |
|          |   | до 1 недели  | 1-2 нед.            | 2-3 нед.             | 3-4 нед.             | 5-6 нед.             | 6-8 нед.             | 6-8 нед.             | 8-10 нед.            | 10-15 нед.           | 10-15 нед.           | срок                    |
| 1,3      | Молниезащита и заземление                             | от 15000 р. В зависимости от Технического задания и требований заказчика                       |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                         |
| 1,4      | Периметральное освещение                              | от 20000 р. В зависимости от Технического задания и требований заказчика                       |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                         |
| 1,5      | Трансформаторные подстанции/релейная защита           | от 90000 р. В зависимости от Технического задания и требований заказчика                       |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                         |
| 1,6      | Наружные сети/внутриплощадочные сети электроснабжения | от 30000 р. В зависимости от Технического задания и требований заказчика а также Тех. условий. |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                         |
| <b>2</b> | <b>Климатические системы и дымоудаление</b>           | <b>до 200м2</b>  | <b>до 500м2</b>     | <b>до 1000м2</b>     | <b>до 2000м2</b>     | <b>до 6000м2</b>     | <b>до 10000м2</b>    | <b>до 15000м2</b>    | <b>до 30000м2</b>    | <b>до 60000м2</b>    | <b>до 100000м2</b>   | <b>Объекты площадью</b> |
| 2,1      | Вентиляция  | 25000  | 60000               | 80                   | 70                   | 60                   | 50                   | 40                   | 30                   | 25                   | 20                   | Руб./м2                 |
|          |   | до 1 недели  | 1-2 нед.            | 2-3 нед.             | 3-4 нед.             | 5-6 нед.             | 6-8 нед.             | 6-8 нед.             | 8-10 нед.            | 10-15 нед.           | 10-15 нед.           | срок                    |
| 2,2      | Кондиционирование                                     | 25000  | 60000               | 80                   | 70                   | 60                   | 50                   | 40                   | 30                   | 25                   | 20                   | Руб./м2                 |
|          |   | до 1 недели  | 1-2 нед.            | 2-3 нед.             | 3-4 нед.             | 5-6 нед.             | 6-8 нед.             | 6-8 нед.             | 8-10 нед.            | 10-15 нед.           | 10-15 нед.           | срок                    |
| 2,3      | Отопление (радиаторное отопление и теплые полы)       | 20000  | 30000               | 50                   | 40                   | 30                   | 25                   | 20                   | 15                   | 10                   | 7                    | Руб./м2                 |
|          |   | до 1 недели  | 1-2 нед.            | 2-3 нед.             | 3-4 нед.             | 5-6 нед.             | 6-8 нед.             | 6-8 нед.             | 8-10 нед.            | 10-15 нед.           | 10-15 нед.           | срок                    |
| 2,4      | Дымоудаление и подпор воздуха (ДУ)                    | 25000  | 60000               | 80                   | 70                   | 60                   | 50                   | 40                   | 30                   | 25                   | 20                   | Руб./м2                 |
|          |   | до 1 недели  | 1-2 нед.            | 2-3 нед.             | 3-4 нед.             | 5-6 нед.             | 6-8 нед.             | 6-8 нед.             | 8-10 нед.            | 10-15 нед.           | 10-15 нед.           | срок                    |
| 2,5      |   | 40000  | 80000               | 80                   | 55                   | 60                   | 50                   | 40                   | 30                   | 25                   | 20                   | Руб./м2                 |



8-499-375-81-80  
 8-(977)473-40-51 (ТЕЛЕ-2)  
 PROEKT-MONTAG-ZAMER@MAIL.RU

|          |  |  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                    |                                   |
|----------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|
|          | Комплексные системы ОВ:<br>(вентиляция, отопление,<br>кондиционирование)     | до 1<br>недели   | 1-2 нед.         | 2-3 нед.         | 3-4 нед.         | 5-6 нед.         | 6-8 нед.          | 6-8 нед.          | 8-10 нед.         | 10-15 нед.        | 10-15 нед.         | срок                              |
| 2,6      | Котельные до 50КВт (тм раздел)   | 50000/ 1-2 недели  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                    | шт.                               |
| 2,7      | Котельные до 360КВт (тм раздел)  | 80000/ 1-3 недели  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                    | шт.                               |
| 2,8      | Котельные более 360КВт   | В зависимости от Технического задания и требований заказчика а также Тех. условий. |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                    | шт.                               |
| <b>3</b> | <b>Безопасность</b>  | <b>до 200м2</b>  | <b>до 1000м2</b> | <b>до 2000м2</b> | <b>до 3000м2</b> | <b>до 6000м2</b> | <b>до 10000м2</b> | <b>до 15000м2</b> | <b>до 30000м2</b> | <b>до 60000м2</b> | <b>до 100000м2</b> | <b>Объекты<br/>площадь<br/>ью</b> |
| 3,1      | Пожарная сигнализация  | 20000  | 40000            | 60               | 50               | 40               | 30                | 25                | 20                | 15                | 10                 | Руб./м2                           |
|          |  | до 1<br>недели   | 1-2 нед.         | 2-3 нед.         | 3-4 нед.         | 5-6 нед.         | 6-8 нед.          | 6-8 нед.          | 8-10 нед.         | 10-15 нед.        | 10-15 нед.         | срок                              |
| 3,2      | Охранная сигнализация  | 20000  | 40000            | 60               | 50               | 40               | 30                | 25                | 20                | 15                | 10                 | Руб./м2                           |
|          |  | до 1<br>недели   | 1-2 нед.         | 2-3 нед.         | 3-4 нед.         | 5-6 нед.         | 6-8 нед.          | 6-8 нед.          | 8-10 нед.         | 10-15 нед.        | 10-15 нед.         | срок                              |
| 3,4      | Контроль и управление<br>доступом  | 15000  | 30000            | 40               | 35               | 30               | 25                | 20                | 15                | 10                | 7                  | Руб./м2                           |
|          |  | до 1<br>недели   | 1-2 нед.         | 2-3 нед.         | 3-4 нед.         | 5-6 нед.         | 6-8 нед.          | 6-8 нед.          | 8-10 нед.         | 10-15 нед.        | 10-15 нед.         | срок                              |
| 3,5      | Оповещение   | 20000  | 40000            | 60               | 50               | 40               | 30                | 25                | 20                | 15                | 10                 | Руб./м2                           |
|          |  | до 1<br>недели   | 1-2 нед.         | 2-3 нед.         | 3-4 нед.         | 5-6 нед.         | 6-8 нед.          | 6-8 нед.          | 8-10 нед.         | 10-15 нед.        | 10-15 нед.         | срок                              |
| 3,6      | Система пожаротушения<br>(водяная/порошковая/газовая)                        | 20000  | 40000            | 60               | 50               | 40               | 30                | 25                | 20                | 15                | 10                 | Руб./м2                           |
|          |  | до 1<br>недели   | 1-2 нед.         | 2-3 нед.         | 2-4 нед.         | 3-6 нед.         | 4-8 нед.          | 5-8 нед.          | 5-10 нед.         | 8-15 нед.         | 10-15 нед.         | срок                              |
| 3,7      | Система внутреннего и<br>наружного видеонаблюдения                           | 20000  | 40000            | 60               | 50               | 40               | 30                | 25                | 20                | 15                | 10                 | Руб./м2                           |
|          |  | до 1<br>недели   | 1-2 нед.         | 2-3 нед.         | 3-4 нед.         | 5-6 нед.         | 6-8 нед.          | 6-8 нед.          | 8-10 нед.         | 10-15 нед.        | 10-15 нед.         | срок                              |
| 3,8      | Комплексные системы ОПС<br>(охранная и пожарная<br>сигнализация, оповещение) | 20000  | 40000            | 45               | 40               | 35               | 30                | 25                | 20                | 15                | 10                 | Руб./м2                           |
|          |  | до 1<br>недели   | 1-2 нед.         | 2-3 нед.         | 3-4 нед.         | 5-6 нед.         | 6-8 нед.          | 6-8 нед.          | 8-10 нед.         | 10-15 нед.        | 10-15 нед.         | срок                              |
| 3,9      | Система охраны периметра   | от 30000 р. В зависимости от Технического задания и требований заказчика           |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                    | шт.                               |



8-499-375-81-80  
 8-(977)473-40-51 (ТЕЛЕ-2)  
 PROEKT-MONTAG-ZAMER@MAIL.RU

| 4   | Системы связи и управления  | до 200м2    | до 1000м2 | до 2000м2 | до 3000м2 | до 6000м2 | до 10000м2 | до 15000м2 | до 30000м2 | до 60000м2 | до 100000м2 | Объекты площадью |
|-----|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------------|
| 4,1 | Система эфирного и спутникового телевидения                         | 20000       | 40000     | 60        | 50        | 40        | 30         | 25         | 20         | 15         | 10          | Руб./м2          |
|     |   | до 1 недели | 1-2 нед.  | 2-3 нед.  | 3-4 нед.  | 5-6 нед.  | 6-8 нед.   | 6-8 нед.   | 8-10 нед.  | 10-15 нед. | 10-15 нед.  | срок             |
| 4,2 | Система проводной и беспроводной телефонии                          | 20000       | 40000     | 60        | 50        | 40        | 30         | 25         | 20         | 15         | 10          | Руб./м2          |
|     |   | до 1 недели | 1-2 нед.  | 2-3 нед.  | 3-4 нед.  | 5-6 нед.  | 6-8 нед.   | 6-8 нед.   | 8-10 нед.  | 10-15 нед. | 10-15 нед.  | срок             |
| 4,3 | Система проводной и беспроводной внутренней компьютерной сети (СКС) | 20000       | 40000     | 60        | 50        | 40        | 30         | 25         | 20         | 15         | 10          | Руб./м2          |
|     |   | до 1 недели | 1-2 нед.  | 2-3 нед.  | 3-4 нед.  | 5-6 нед.  | 6-8 нед.   | 6-8 нед.   | 8-10 нед.  | 10-15 нед. | 10-15 нед.  | срок             |
| 4,4 | Комплексные слаботочные сети (Телефон, интернет, телевидение)       | 20000       | 40000     | 45        | 40        | 35        | 30         | 25         | 20         | 15         | 10          | Руб./м2          |
|     |   | до 1 недели | 1-2 нед.  | 2-3 нед.  | 3-4 нед.  | 5-6 нед.  | 6-8 нед.   | 6-8 нед.   | 8-10 нед.  | 10-15 нед. | 10-15 нед.  | срок             |
| 4,5 | Система распределения аудио и видео сигналов                        | 20000       | 40000     | 60        | 50        | 40        | 30         | 25         | 20         | 15         | 10          | Руб./м2          |
|     |   | до 1 недели | 1-2 нед.  | 2-3 нед.  | 3-4 нед.  | 5-6 нед.  | 6-8 нед.   | 6-8 нед.   | 8-10 нед.  | 10-15 нед. | 10-15 нед.  | срок             |
| 4,6 | Автоматизация и диспетчеризация                                     | 20000       | 40000     | 45        | 40        | 35        | 30         | 25         | 20         | 15         | 10          | Руб./м2          |
|     |   | до 1 недели | 1-2 нед.  | 2-3 нед.  | 3-4 нед.  | 5-6 нед.  | 6-8 нед.   | 6-8 нед.   | 8-10 нед.  | 10-15 нед. | 10-15 нед.  | срок             |
| 6   | Водоснабжение и водоотведение                                       | до 200м2    | до 1000м2 | до 2000м2 | до 3000м2 | до 6000м2 | до 10000м2 | до 15000м2 | до 30000м2 | до 60000м2 | до 100000м2 | Объекты площадью |
| 6,1 | Водоснабжение   | 40000       | 80000     | 80        | 55        | 60        | 50         | 40         | 30         | 25         | 20          | Руб./м2          |
|     |   | до 1 недели | 1-2 нед.  | 2-3 нед.  | 3-4 нед.  | 5-6 нед.  | 6-8 нед.   | 6-8 нед.   | 8-10 нед.  | 10-15 нед. | 10-15 нед.  | срок             |
| 6,2 | Канализация   | 40000       | 80000     | 80        | 55        | 60        | 50         | 40         | 30         | 25         | 20          | Руб./м2          |
|     |   | до 1 недели | 1-2 нед.  | 2-3 нед.  | 3-4 нед.  | 5-6 нед.  | 6-8 нед.   | 6-8 нед.   | 8-10 нед.  | 10-15 нед. | 10-15 нед.  | срок             |
| 6,3 |   | 40000       | 80000     | 80        | 55        | 60        | 50         | 40         | 30         | 25         | 20          | Руб./м2          |

|     | ВК (водоснабжение и водоотведение)                                     | до 1 недели  | 1-2 нед.         | 2-3 нед.         | 3-4 нед.         | 5-6 нед.         | 6-8 нед.          | 6-8 нед.          | 8-10 нед.         | 10-15 нед.        | 10-15 нед.         | срок                    |
|-----|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 6,4 | Наружные сети/внутриплощадочные сети водоснабжения и водоотведения     | от 25000 р. В зависимости от Технического задания и требований заказчика а также Тех. условий. |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                    |                         |
| 7   | <b>Архитектура и конструкции</b>                                       | <b>до 200м2</b>  | <b>до 1000м2</b> | <b>до 2000м2</b> | <b>до 3000м2</b> | <b>до 6000м2</b> | <b>до 10000м2</b> | <b>до 15000м2</b> | <b>до 30000м2</b> | <b>до 60000м2</b> | <b>до 100000м2</b> | <b>Объекты площадью</b> |
| 7,1 | Технологические решения  | 20000  | 40000            | 60               | 50               | 40               | 30                | 25                | 20                | 15                | 10                 | Руб./м2                 |
|     |  | до 1 недели  | 1-2 нед.         | 2-3 нед.         | 3-4 нед.         | 5-6 нед.         | 6-8 нед.          | 6-8 нед.          | 8-10 нед.         | 10-15 нед.        | 10-15 нед.         | срок                    |
| 6,2 | Архитектурные решения  | 30000  | 60000            | 60               | 55               | 50               | 45                | 40                | 35                | 25                | 20                 | Руб./м2                 |
|     |  | до 1 недели  | 1-2 нед.         | 2-3 нед.         | 3-4 нед.         | 5-6 нед.         | 6-8 нед.          | 6-8 нед.          | 8-10 нед.         | 10-15 нед.        | 10-15 нед.         | срок                    |
| 6,3 | Конструктивные решения   | 30000  | 60000            | 60               | 55               | 50               | 45                | 40                | 35                | 25                | 20                 | Руб./м2                 |
|     |  | до 1 недели  | 1-2 нед.         | 2-3 нед.         | 3-4 нед.         | 5-6 нед.         | 6-8 нед.          | 6-8 нед.          | 8-10 нед.         | 10-15 нед.        | 10-15 нед.         | срок                    |
| 6,4 | Комплексные архитектурно-строительные решения АС                       | 40000  | 80000            | 65               | 60               | 55               | 50                | 45                | 40                | 30                | 25                 | Руб./м2                 |
|     |  | 1-2 нед.   | 2-3 нед.         | 3-4 нед.         | 5-6 нед.         | 6-8 нед.         | 6-8 нед.          | 8-10 нед.         | 10-15 нед.        | 10-15 нед.        | 15-20 нед.         | срок                    |
| 6,4 | Генплан, проект организации строительства, общая пояснительная записка | от 80000 р. В зависимости от Технического задания и требований заказчика                       |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                    |                         |



8-499-375-81-80  
8-(977)473-40-51 (ТЕЛЕ-2)  
PROEKT-MONTAG-ZAMER@MAIL.RU

| № п/п | Наименование инстанции                                  | Срок согласования | Цена за 1 раздел/объект |
|-------|---|-------------------|-------------------------|
| 1     | Управляющая компания,ТСЖ                                | 1-2 недели        | 10000                   |
| 2     | Ростехнадзор проект ЭО                                  | 1 неделя          | 10000                   |
| 3     | Получение справки на подачу напряжения от Ростехнадзора | 1 неделя          | 20000                   |
| 4     | Согласование проекта МОЭСК                              | 1-2 недели        | от 10000                |
| 5     | Согласование проекта ОЭК                                | 1-2 недели        | от 10000                |
| 6     | Получение ТУ МОЭСК/ОЭК                                  | 2-4 недели        | от 10000                |
| 7     | Сдача электроустановки для МОЭСК                        | 1-2 недели        | от 20000                |
| 8     | Сдача электроустановки для ОЭК                          | 1-2 недели        | от 20000                |
| 9     | Согласование МОЭК                                       | 1-2 недели        | от 15000                |
| 10    | Согласование Мосгаз                                     | 1-2 недели        | от 15000                |
| 11    | Согласование Ростелеком,связи                           | 1-2 недели        | от 15000                |
| 12    | Сдача системы АИИС КУЭ                                  | 2-4 недели        | от 30000                |
| 13    | Полчение акта разграничения УК,ТСЖ                      | 1-2 недели        | 10000                   |
| 14    | Технический отчет лаборатории                           | 1-2 недели        | от 10000                |

| №  | Название услуги  | Кол-во(шт.) | Стоимость за единицу(руб.) |
|----|--|-------------|----------------------------|
|    | <b>Испытание и монтаж электрооборудования до 1 кВ.</b>                 |             |                            |
| 1  | Измерение сопротивления изоляции силовой и осветительной сети          | 1           | 100                        |
| 2  | Измерение полного сопротивления петли «фаза-ноль»                      | 1           | 260                        |
| 3  | Прогрузка автоматов до 100 А   | 1           | 380                        |
| 4  | Измерение контура заземления   | 1           | 3400                       |
| 5  | Проверка наличия цепи между заземлителем и заземляемым элементом       | 1           | 50                         |
| 6  | Определение удельного сопротивления грунта                             | 1           | 2 000                      |
| 7  | Фазировка кабельной линии до 1 кВ                                      | 1           | 1 000                      |
| 8  | Испытание кабельной линии до 1 кВ                                      | 1           | 3 000                      |
| 9  | Определение места повреждения в кабельной линии (до 500 м.)            | 1           | 15 000                     |
| 10 | Определение места повреждения в кабельной линии (более 500м.)          | 1           | от 20000                   |
| 11 | Уточнение трассы кабельной линии до 100 м                              | 1           | 5 000                      |
| 12 | Уточнение трассы кабельной линии (от 100 до 500 м.)                    | 1           | от 7000                    |
| 13 | Уточнение трассы кабельной линии (более 500 м.)                        | 1           | от 10000                   |
| 14 | Уточнение и прокол кабельной линии (1 место)                           | 1           | от 15000                   |
| 15 | Монтаж концевой муфты на кабель с пластмассовой изоляцией 0,4 кВ       | 1           | 5 000                      |
| 16 | Монтаж соединительной муфты на кабель с пластмассовой изоляцией 0,4 кВ | 1           | 8 000                      |
| 17 | Монтаж концевой муфты на кабель с бумажной изоляцией 0,4 кВ            | 1           | 5 000                      |
| 18 | Монтаж соединительной муфты на кабель с бумажной изоляцией 0,4 кВ      | 1           | 8 000                      |
|    | <b>Испытание и монтаж электрооборудования до 10 кВ</b>                 |             |                            |
| 19 | Испытание кабельной линии (с бумажной изоляцией)                       | 1           | 6 000                      |
| 20 | Испытание кабельной линии (сшитый полиэтилен 3 фазы)                   | 1           | 7 000                      |
| 21 | Определение места повреждения в кабельной линии (до 500 м.)            | 1           | 18 000                     |
| 22 | Определение места повреждения в кабельной линии (более 500м.)          | 1           | 26 000                     |
| 23 | Уточнение трассы кабельной линии (до 500 м.)                           | 1           | 6 000                      |
| 24 | Уточнение трассы кабельной линии (до 1000м.)                           | 1           | 12 000                     |
| 25 | Уточнение трассы кабельной линии (более 1000м.)                        | 1           | 16 000                     |

|    |  |   |        |
|----|--|---|--------|
| 26 | Испытание силового трансформатора  | 1 | 15 000 |
| 27 | Комплексное испытание силового трансформатора до 1000 кВА                    | 1 | 20 000 |
| 28 | Комплексное испытание силового трансформатора свыше 1000 кВА                 | 1 | 50 000 |
| 29 | Сокращенный анализ трансформаторного масла                                   | 1 | 5 000  |
| 30 | Испытание повышенным напряжением РУ (1 с.ш.)                                 | 1 | 6 000  |
| 31 | Испытание повышенным напряжением трансформатора напряжения                   | 1 | 4 000  |
| 32 | Испытание повышенным напряжением трансформатора тока                         | 1 | 4 000  |
| 33 | Испытание повышенным напряжением масляного выключателя                       | 1 | 4 000  |
| 34 | Испытание повышенным напряжением разрядника, выключателя нагрузки            | 1 | 4 000  |
| 35 | Испытание повышенным напряжением изолятора                                   | 1 | 1 500  |
| 36 | Испытание повышенным напряжением вентильного разрядника, ОПН                 | 1 | 1 000  |
| 37 | Монтаж концевой муфты на кабель с пластмассовой изоляцией 10 кВ              | 1 | 8 000  |
| 38 | Монтаж соединительной муфты на кабель с пластмассовой изоляцией 10 кВ        | 1 | 15 000 |
| 39 | Монтаж концевой муфты на кабель с бумажной изоляцией 10 кВ                   | 1 | 10 000 |
| 40 | Монтаж соединительной муфты на кабель с бумажной изоляцией 10 кВ             | 1 | 15 000 |
| 41 | Монтаж переходной муфты на кабель с бумажной и пластмассовой изоляцией 10 кВ | 1 | 20 000 |